




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**  
**ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง**  
**ประกาศราคากลางของเทศบาลตำบลพรุพี**  
**อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**  
**ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด**

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงป้ายชুমทางเข้าบ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
๒. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทโครงการปรับปรุง งบประมาณ จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท ราคา/  
หน่วย ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
    - ๔.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญจนถาวร
    - ๔.๑.๒ บริษัท อีรนนท์ทรัพย์ จำกัด
    - ๔.๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลป์ชนกเทรดดิ้ง
  - ๔.๒ สืบราคาจาก
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ นายศิริชัย บุญศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นางสาวปารณีย์ การชนะชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
  - ๕.๓ นายกิจดิศักดิ์ ชูแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบงานก่อสร้าง**

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายศิริชัย บุญศรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวปารณีย์ การชนะชัย)  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกิจดิศักดิ์ ชูแก้ว)  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

**ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงป้ายชุ้มทางเข้าบ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗  
ตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**๑. ความเป็นมาของโครงการ**

เนื่องจากป้ายชุ้มทางเข้าบ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง ซึ่งเป็นป้ายชุ้มที่ตั้งอยู่บริเวณ ถนนลาดยาง สาย ๔๒๒๙ ที่เป็นเส้นทางสัญจรผ่านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ซึ่งเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายถาวรที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินปรับปรุงป้ายชุ้มทางเข้าบ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง ดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ต่อไป

**๒. วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อให้ราษฎรได้มีป้ายชุ้ม ที่ใช้บอกเส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว ใช้ที่มีความสะดวกมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อให้ราษฎรมีป้ายชุ้ม ที่ตีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชุ้ม ให้กับราษฎรได้
- ๒.๔ เพื่อให้ราษฎรมีป้ายชุ้ม ที่สามารถใช้งานได้ดี
- ๒.๕ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาป้ายชุ้ม ชำรุดได้

**๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอการรายอื่น

**๔. ขอบเขตหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง**

ปรับปรุงป้ายชุ้มทางเข้าบ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง ตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการรื้อเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กเดิมบางส่วนที่ชำรุด , เปลี่ยนไว้นิลกันยูวีใหม่ , งานทำสีโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ทั้งหมด,งานติดตั้งประติมากรรมใหม่,งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสวางพร้อมอุปกรณ์ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต.พรุณี จำนวน ๑ ป้าย และรายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการก่อสร้าง แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตำบลพรุณี กำหนด พิกัดจุดก่อสร้างโครงการฯ N ๐๙๖๑๓๗๒ E ๐๕๔๐๘๕๑ รายละเอียดดังปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๒

**๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ**

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. ระยะเวลาประกันสัญญา**

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

**๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K) \text{ กำหนดให้}$$

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ทัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่า

งานคืน

**๘. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ**

งบประมาณจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบงานก่อสร้างได้มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

**๙. เงื่อนไขการชำระเงิน**

จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จตามหนังสือสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

**๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

**๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา**

พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงานนี้และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม

**๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ**

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบงานก่อสร้าง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปารณีย์ การชนะชัย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจดิศักดิ์ ชูแก้ว)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา