

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตัวยู) บริเวณข้างบ้าน นายชูเชาว์ถึงบ้านนางยินดี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ให้ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๙ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้าน นายชูเชาว์ถึงบ้านนางยินดี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๙๘,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๕

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว

นายโชติ คงหนู

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานท่อเหลี่ยม

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง 0.59 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 116.00 เมตร

หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้าน นายชูเชาว์ถึงบ้านางอินดี รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาล


ตำบลพรุพีกำหนด

เจ้าของงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ	318,194.85	1.2782	406,716.66	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก -%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ราคาวัสดุก่อสร้าง
					จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ฯ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			409,716.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			398,900.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา จ.อ.  ผอ.กองช่าง

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

จ.อ.  กรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)



.....กรรมการ

(นายโชติ คงหนู)



รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ต้วย บ้านนายชูเชาว์-บ้านนางยินดี หมู่ที่ ๖  
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมย่อยเทศบาลตำบลพรุพี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์	ประธานกรรมการ	
๒	จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว	กรรมการ	จ.อ. 
๓	นายโชติ คงหนู	กรรมการ	

ผู้เข้าประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพรุพีที่ ๐๗๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดรูปแบบงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำต้วยบ้านนายชูเชาว์-บ้านนางยินดี หมู่ที่ ๔ นั้น เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเสนอ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ซึ่งนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๐๗๔/๒๕๖๑ ประกอบด้วย

- ๑.นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
- ๒.จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
- ๓.นายโชติ คงหนู ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา ฯ กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ตามที่เทศบาลตำบลพรุพี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำต้วยบ้านนายชูเชาว์-บ้านนางยินดี หมู่ที่ ๔ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเสนอ ในการ  
จ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง  
และกำหนดราคากลาง และให้ จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ในฐานะ ผอ.กองช่างและผู้  
ประมาณราคาโครงการดังกล่าวชี้แจง

จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว

ขอชี้แจงในฐานะ ผู้อำนวยการกองช่างและเป็นผู้ประมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานใน  
โครงการก่อสร้างก่อสร้างครุข่ายน้ำด้วยบ้านนายชูเชาว์-บ้านนางยินดี หมู่ที่ ๔ โดยใช้  
หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงาน และราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาแรงงาน ค่าแรงงาน  
ค่าดำเนินการ และค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ย Factor F และรายละเอียด  
อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง โดย  
กำหนดการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารรายละเอียดตามแบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ หากสงสัย  
ข้อหนึ่งข้อใดให้สอบถามเพื่อความเข้าใจตรงกันเพราะ ผอ.กองช่างเป็นประมาณ  
ราคา และเป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่าง และจะได้เป็นความรู้ต่อไปด้วย

นายโชติ คงหนู

ราคาวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการประมาณราคาส่วนมากได้มาจากไหนและสามารถรู้  
ราคาได้อย่างไร

จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว

ได้มาจากร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในอำเภอหรือท้องถิ่นใกล้เคียงโดยใช้วิธีสืบราคา  
อย่างน้อยสามร้านแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นราคากลาง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

กรรมการท่านใดยังมีข้อสงสัยอะไรอีก ถ้าไม่มี ผมจะถามมติ ว่าเห็นชอบกับราคาวัสดุ  
ที่ผู้อำนวยการกองช่างประมาณการมาหรือไม่

มติที่ประชุม (เอกฉันท์)

เห็นชอบกับราคาประมาณการทั้งหมด

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ จ.อ.

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសុខភាពពិភពលោក អង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គការសុខភាពពិភពលោក

គណៈកម្មាធិការសុខភាពពិភពលោក - គណៈកម្មាធិការសុខភាពពិភពលោក ១ រដ្ឋបាល  
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសុខភាពពិភពលោក



# โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ศ.๓.๓.๓๖๖ จากบ้านนายชูเชาว์-บ้านนางอินดี



แบบ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ศ.๓.๓.๓๖๖  
 ม.๓.๓.๓๖๖ บ้านนายชูเชาว์-บ้านนางอินดี

นายช่างสำรวจ

ชื่อแบบ

นาย ชูเชาว์ ชูเชาว์

การออกแบบ

นาย ชูเชาว์ ชูเชาว์  
 ๓.๓.๓๖๖  
 บ้านนายชูเชาว์-บ้านนางอินดี

สัญญา/เงื่อนไข

นาย ชูเชาว์ ชูเชาว์  
 บ้านนายชูเชาว์

พิมพ์รูป

นาย ชูเชาว์ ชูเชาว์  
 บ้านนายชูเชาว์

อนุมัติ

นาย ชูเชาว์ ชูเชาว์  
 บ้านนายชูเชาว์

แบบแปลน

สำนักงาน

มาตรฐาน

1 :

วันที่

จำนวน

หน้า

หน้า



แบบ

ใบเสนอราคาโครงการก่อสร้าง  
 16 บันไดที่ห้องประชุมศูนย์ฯ-จ.เชียงใหม่

นายชวรงค์ งามศรี

เขียนแบบ

*Signature*

นายชวรงค์ งามศรี

ตรวจแบบ

*Signature*

ตรวจ/เขียนแบบ

*Signature*

นายชวรงค์ งามศรี  
 วิศวกร

เขียนแบบ

*Signature*

นายชวรงค์ งามศรี  
 วิศวกร

อนุมัติ

*Signature*

นายชวรงค์ งามศรี  
 วิศวกร

แบบแสดง


รูปตัดดูระบายน้ำด้วย

มาตรฐานงาน


รายละเอียด

แบบเสร็จ

แผ่นที่



แปลนหน้าปัดรางระบายน้ำ



รูปตัดดูระบายน้ำ ด้วย