

ขอบเขตงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากถนนลูกรัง สายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านที่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุพี ใช้เป็นเส้นทางสัญจรในการนำพืชผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงโดยจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายสำราญ ดังกล่าว โดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ราษฎรได้มีเส้นทางคมนาคม ใช้ที่มีความสะดวกมากขึ้น

๒.๒ เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดที่ดีมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านคมนาคมให้กับราษฎรได้

๒.๔ เพื่อให้ราษฎรมีถนนภายในหมู่บ้าน ที่สามารถใช้งานได้ดี

๒.๕ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางจราจรได้

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น

๓.๔ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของเทศบาลตำบลพรุพี ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะเข้าเสนอราคา

๔. ขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ทำการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายการละเอียด ตามแบบแปลนและรายงานประมาณราคาที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๕๐ ลำดับที่ ๒๒)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาประกันสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๗. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (Po) \times (K)$ กำหนดให้

$P =$ ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

$Po =$ ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$K =$ ESCALATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่าจ้างคืน

๘. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๐๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จตามหนังสือสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงานนี้และพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เหมาะสม

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบข่ายงานและรูปแบบงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณพร นพคุณ)

นักวิชาการสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร ปรีชานันทศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน